UZNEMUMA LIGUMS NR. 17-04

elgava, 2017.gada 6.junijs
g g juni

SIA ,,Medicinas sabiedriba ,,Optima 17 registracijas Nr. 41703007451 tas valdes locekles

Ingridas Budrevicas persona, turpmak teksta - “Pastititajs”, no vienas puses, un

SIA “DINS A”, redistracijas Nr. 4850301182, tas valdes loceklis Anda Pel$a persona, turpmak

teksta — “Izpilditajs”, kurs darbojas saskana ar statatiem, no otras puses, turpmak abas kopa un atseviski
sauktas ar “Puses”, noslédz so ligumu (turpmak saukts “Ligums”) par sekojoso:
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2.7.1.

LIGUMA PRIEKSMETS

Pasutitajs uzdod un Izpilditajs apnemas veikt sekojosus darbus “Nedzivojamas €kas jumta seguma
nomaiga”, turpmak teksta saukti “Darbi”, péc adreses: Raina iela 42, Jelgava (turpmak teksta
saukts — “Objekts”) atbilstosi Liguma noteikumiem un saskana ar tami ( pielikuma).

IZPILDITAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI.

Izpilditajs appemas sakt Darbus 5 dienu laika péc liguma parakstisanas un pabeigt visus Darbus 45
dienu laika, ja vien $is termins netiek pagarinats Liguma paredzétajos gadijumos.
Izpilditajs apnemas izpildit Darbus Liguma noteiktaja termina, atbilstosi savstarpéji apstiprinatas
tames izmaksam un atbilstosa kvalitate, ievérojot spéka esosos Latvijas Republikas normativos aktus,
kas attiecas uz Liguma izpildi.
Izpilditajs apnemas Darbus veikt, izmantojot tikai atbilstosi sertificétus materialus.
Izpilditajs apnemas Darba izpildes gaita izskatit Pasutitaja rakstiskas pretenzijas par Darbu izpildes
kvalitati un citiem no Liguma izrietosajiem jautajumiem 5 (piecu) darba dienu laika no pretenzijas
sanemsanas dienas.
Izpilditajs Darbu izpildes laika nodrosina savu Objekta esoso materialu un iekartu apsardzi uz sava
rekina un Pasutitajs par to atbildibu nenes, ja vien Puses nav vienojusas par pretejo.
Izpilditajam ir tiesibas uz papildus bavdarbu izdevumu atlidzinasanu gadijuma, ja Pasutitajs pieprasa
Tamé (Pielikums Nr.1) neparedzétus darbus, ka arl Ipasu materialu vai konstrukciju lietosanu
Objekta, un $aja gadijuma par ieprick§minétajiem materialiem un/vai konstrukcijam atbildibu
uznemas Pasutitajs.
Izpilditajam ir tiesibas uz Darbu izpildes termina pagarinajumu, sekojosos gadijumos:
ja Pasutitajs pieprasa specialu materialu un/vai iekartu izmantosanu Objekta un tas ietekmé Darbu
izpildes terminu;

2.7.2. ja no Izpilditaja neatkarigu iemeslu dé] Darbu izpilde Liguma noteiktaja termina nav iespéjama;
2.7.3. ja Pasutitaja piesaistitas tresas personas traucé Darbu izpildi Objekta;
2.7.4. ja Pasutitajs nepilda citas Liguma noteiktas saistibas.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

PASUTITAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI.

Pasutitajam ir pienakums no Darbu izpildes sakuma nodrosinat Izpilditaja darbiniekiem, ta
piesaistitajam tresajam personam un transportam brivu pieklasanu Objektam (piebrauk$anu un
stavesanu pie Objekta) visu diennakti un gadijuma, ja tas netick nodrosinats, Izpilditajam ir tiesibas
uz Darbu izpildes termina pagarinajumu vai vienpuséju atkapsanos no Liguma.

Pasutitajam ir pienakums nodrosinat Izpilditajam, ta piesaistitajam tresajam personam iespéju stradat
Objekta nenormétu darba laiku, ka arf brivdienas un svétku dienas, pretéja gadijuma Izpilditajam ir
tiesibas uz Darbu izpildes termina pagarinajumu vai vienpuséju atkapsanos no Liguma.

Pasutitaja pienakums ir Izpilditaja iesniegtos Darbu nodosanas — pienemsanas aktus akceptét

saskana ar Liguma 4. nodalas nosacijumiem.



3.4. Pasutitajam ir pienakums savlaicigi nodrosinat Izpilditaju ar precizu Darbu izpildei nepieciesamo
informaciju un tehnisko dokumentaciju. Izpilditajs par defektiem un/vai kavéjumiem, kas radusies
neprecizas un/vai nepilnigas dokumentacijas sanemsanas rezultata atbildibu nenes.

4. DARBU IZPILDES TERMIl}Ié UN DARBU PIEl}IEMgANAS KARTIBA

4.1. Darbu izpildes termins ir noradits Liguma 2.1. punkta un atkapes no ta ir pielaujamas tikai Liguma
paredzétajos gadijumos.

4.2, Darbi tiek pienemti Izpilditajam sastadot nodosanas-pienemsanas aktus

4.3. Pasutitajs Izpilditaja iesniegtos Darbu nodosanas — pienemsanu aktus izskata un paraksta 3 (tris)
dienu laika péc to sanemsanas, tos apstiprinot vai arl minétaja termina sniedzot motivétu
atteik§anos tas parakstit, jo ja Darbi nav izpilditi Liguma noraditaja kartiba, tad Pasutitajs ir tiesigs
neparakstit Darbu pienemsanas - nodosanas aktu un pieprasit no Izpilditaja defektu novérsanu Pusu
saskanota termina saskana ar defekta aktu. Jebkuri konstatetie defekti tiek fikseti defekta akta, kuru
paraksta abu Pusu parstavji ne vélak ka 2 (divu) dienu laika, skaitot no motivétas pretenzijas
sanemsanas dienas.

4.4. Péc defektu novérsanas Izpilditajs iesniedz atkartoti darbu atskaites vai pienemsanas — nodosanas

aktu, kuru Pasutitajs akcepté un izskata saskana ar Liguma 4.3. punkta nosacfjumiem.
5. LIGUMA KOPEJA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

5.1. Par Darbu izpildi Pasutitajs apnemas samaksat Izpilditajam 20 686,14 Eur , PVN 21% - 4 344,09.
Pavisam kopa 25 030,23 Eur (divdesmit pieci tukstosi trisdesmit eiro 23 centi) Liguma summa
ieklauti visi LR paredzétie nodokli un visas izmaksas, kas nepieciesamas Darbu pabeigsanai Liguma
noteiktaja kartiba .

5.2.  Pasatitajs Liguma 5.1. punkta noradito Liguma summu maksa Izpilditajam sekojosa kartiba:

5.2.1. avansu summa 50% (piecdesmit procentu.) apméra no kopéjas Liguma summas 5 (piecu) dienu

laika péc Liguma parakstisanas un rekina sanemsanas briza

5.2.2. paveiktos Darbus Pasutitajs apmaksa 5 (piecu) dienu laika péc nodosanas-pienemsanas akta

parakstiSanas un rékina sanemsanas briza.

5.3. Maksajumi tiek veikti ar parskaitijumu uz Izpilditaja Liguma noradito bankas kontu..

6. PUSU ATBILDIBA.

6.1. Gadijumos, kad Pasutitajs nepilda Liguma 4.3. punkta noteiktas saistibas, taja skaita tick kavéta
Izpilditaja veikto darbu pienemsana vai defekta akta parakstisana, Pasutitajs maksa ligumsodu 0,05%
(piecas simtdalas procenta) apmeéra no izpildito, bet nepienemto darbu summas par katru kavéjuma
dienu.

0.2. Ja Pasutitajs nepilda jebkadas Liguma noteiktas maksajuma saistibas Izpilditajam Liguma noteiktajos
terminos, Pasutitajam ir pienakums maksat Izpilditajam ligumsodu 0,05% (piecas simtdalas
procenta) no Liguma kopéjas summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma
summas.

0.3. Ja Izpilditajs savas vainas del neievero Darbu gala izpildes terminu, tas maksa kavéjuma naudu
0,05% (piecas simtdalas procenta) apméra no nenodoto Darbu kopéjas summas par katru nokavéeto
dienu, bet ne vairak ka 10% no Liguma summas.

0.4. Puses neizvirzis viena otrai pretenzijas, gadijuma, ja iestasies neparvaramas varas apstakli (kars,
dabas katastrofas, streiki, nemieri u.c.), kas ietekmé Liguma izpildi, un kuru iestasanos nebija
iespejams paredzet un noveérst, ar nosacifjumu, ka ietekméta Puse ir pazinojusi otrai Pusei par sadu
apstaklu iestasanos 5 (piecu) darba dienu laika péc to atklasanas.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ligums stajas speka ar ta parakstisanas bridi un ir spéka lidz abu Pusu savstarpéjo saistibu pilnigai
izpildei vai citos Liguma noteiktajos gadfjumos.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Jebkurs strids, domstarpiba vai prasiba, kas izriet no §i liguma, kas skar to vai ta parkapsanu,
izbeigdanu vai spéka neesamibu tiks galigi izskirts LR tiesa péc piekritibas.

Visi Liguma papildinajumi un izmainas pie Liguma bus spéka tikai péc tam, kad tie tiks sastaditi
rakstveida, un abas Puses tos bus parakstijusas.

Ligums ir sastadits latviesu valoda uz 3 (trim) lapam 2 (divos) eksemplaros, neskaitot pielikumus.
Liguma viens eksemplars atrodas pie Pasutitaja, bet otrs pie Izpilditaja. Visi Liguma pielikumi ir ta
neatnemama sastavdala.

Parakstot Ligumu abas Puses apliecina, ka ir iepazinusas ar Liguma nosacijumiem, atzist tos par

saprotamiem un piegemamiem, un apnemas tos pildit un ieverot.

PUSU JURIDISKAS ADRESES UN ATBILDIGAS PERSONAS

"Pasutitajs": SIA ,,Medicinas sabiedriba "Izpilditajs": SIA ,,DINS A”
Optima 17

Adrese:

Adrese:

Raina iela42, Jelgava, LV-3001 Reg. Nr. 4850301182

Reg Nr. 41703007451 Norékinu rekins :

Norekinu rekins : AS Swedbanka

SEB Banka Konts Nr. LV70 HAB 0551 0127 7356 0
Konts Nr. LV03 UNLA 0008 0005 0050 5 Kods HABALV22

Kods UNLALV2X

AR

/1.Budrevica/ /A.Pelsis/

Z.\V.



